Акционерное общество «Мангистаумунайгаз»
Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие

в открытом тендере по закупу услуг по лотам:

Лот №1 «Государственная экспертиза проектно-сметной документации, объекта 

«Реконструкция ГУ м/р Жетыбай (ГУ-6,11,23,28) 2 очередь»;

Лот №2 «Государственная экспертиза проектно-сметной документации, объекта 

«Реконструкция системы сбора и перекачки попутного газа на м/р Каламкас»;

Лот №3 «Государственная экспертиза проектно-сметной документации, объекта 

«Строительство автодороги ГУ Ащиагар»;

Лот №4 «Государственная экспертиза проектно-сметной документации, объекта 

«Обустройство скважин, выходящих из бурения в 2011 г.»;

Лот №5 «Государственная экспертиза проектно-сметной документации, объекта 

«Строительство РВС-5000 м.куб. с подпорной насосной на 3 насоса в районе БКНС-3 и БКНС-4 м/р Каламкас»;

Лот №6 «Государственная экспертиза проектно-сметной документации, объекта 

«Строительство здания для слесарей УПСВ м/р Каламкас»;

Лот №7 «Государственная экспертиза проектно-сметной документации, объекта 

«Строительство здания ОПБ на ГУ Ащиагар»;

Лот №8 «Государственная экспертиза проектно-сметной документации, объекта 

«Строительство подпорной насосной на водозаборной станции Асар»;

Лот №9 «Государственная экспертиза проектно-сметной документации, объекта 

«Строительство узла сброса и отгрузки нефти м/р Айрантакыр»;

Лот №10 «Государственная экспертиза проектно-сметной документации, объекта 

«Строительство трубопровода питьевой воды от ст. Мангышлак до базы материально-технического снабжения АО ММГ»;

Лот №11 «Государственная экспертиза проектно-сметной документации, объекта 

«Строительство наливного стояка для отпуска нефти на ЦППН м/р Жетыбай»;

Лот №12 «Государственная экспертиза проектно-сметной документации, объекта 

«Общежитие для дежурного персонала ПУ «ЖМГ».

 

	    г. Актау
	№ Т/96.1-ДКС              от 08.10.2010 года 17ч. - 00мин.


 

1. Тендерная комиссия в составе:
	Председатель тендерной комиссии:

	Утегалиев Б. С.
	-
	заместитель генерального директора по коммерческим вопросам;

	Заместитель председателя тендерной комиссии:

	Чиань Чунь
	-
	заместитель генерального директора по правовым и кадровым вопросам;

	Члены тендерной комиссии:

	Чжэн Чэнху
	-
	директор департамента закупок и материально-технического снабжения;

	Сансызбаев Р. А.
	-
	заместитель директора департамента закупок и материально-технического снабжения;

	Сюе Цзюнь
	-
	директор департамента капитального строительства;

	Тулекешева Б. К.
	-
	заместитель директора департамента бизнес – планирования и экономического – анализа.


08.10.2010 года в 17час. - 00 мин. произвела процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом тендере.
2. Заявки на участие в открытом тендере следующих потенциальных поставщиков, представивших их в установленные сроки, до истечения окончательного срока представления заявок на участие в открытом тендере:

	№ лота
	Наименование лота
	Наименование
потенциального поставщика
	Фактический адрес потенциального

поставщика
	Дата и время представления заявки

	1
	«Государственная экспертиза проектно-сметной документации, объекта «Реконструкция ГУ м/р Жетыбай (ГУ-6,11,23,28) 2 очередь»
	ТОО «АкТас-Стройинжиниринг»
	г.Актау, 26 мкр., зд.52, каб.10 
	07.10.2010г. 

в 16ч.:40мин.

	
	
	ТОО «Теплотехникс-Build Consulting»
	г.Актау, 8 мкр., зд.22, каб.76
	08.10.2010г. 

в 09ч.:10мин.

	2
	«Государственная экспертиза проектно-сметной документации, объекта «Реконструкция системы сбора и перекачки попутного газа на м/р Каламкас»
	ТОО «АкТас-Стройинжиниринг»
	г.Актау, 26 мкр., зд.52, каб.10 
	07.10.2010г. 

в 16ч.:40мин.

	
	
	ТОО «Теплотехникс-Build Consulting»
	г.Актау, 8 мкр., зд.22, каб.76
	08.10.2010г. 

в 09ч.:10мин.

	3
	«Государственная экспертиза проектно-сметной документации, объекта «Строительство автодороги ГУ Ащиагар»
	ТОО «АкТас-Стройинжиниринг»
	г.Актау, 26 мкр., зд.52, каб.10 
	07.10.2010г. 

в 16ч.:40мин.

	
	
	ТОО «Капитал

СтройАктау»
	г.Актау, 
3 мкр., зд.88
	08.10.2010г. 

в 08ч.:20мин.

	
	
	ТОО «Теплотехникс-Build Consulting»
	г.Актау, 8 мкр., зд.22, каб.76
	08.10.2010г. 

в 09ч.:10мин.

	4
	«Государственная экспертиза проектно-сметной документации, объекта «Обустройство скважин, выходящих из бурения в 2011 г.»
	ТОО «АкТас-Стройинжиниринг»
	г.Актау, 26 мкр., зд.52, каб.10 
	07.10.2010г. 

в 16ч.:40мин.

	
	
	ТОО «Теплотехникс-Build Consulting»
	г.Актау, 8 мкр., зд.22, каб.76
	08.10.2010г. 

в 09ч.:10мин.

	5
	«Государственная экспертиза проектно-сметной документации, объекта «Строительство РВС-5000 м.куб. с подпорной насосной на 3 насоса в районе БКНС-3 и БКНС-4 м/р Каламкас»
	ТОО «АкТас-Стройинжиниринг»
	г.Актау, 26 мкр., зд.52, каб.10 
	07.10.2010г. 

в 16ч.:40мин.

	
	
	ТОО «Теплотехникс-Build Consulting»
	г.Актау, 8 мкр., зд.22, каб.76
	08.10.2010г. 

в 09ч.:10мин.

	6
	«Государственная экспертиза проектно-сметной документации, объекта «Строительство здания для слесарей УПСВ м/р Каламкас»
	ТОО «АкТас-Стройинжиниринг»
	г.Актау, 26 мкр., зд.52, каб.10 
	07.10.2010г. 

в 16ч.:40мин.

	
	
	ТОО «Капитал

СтройАктау»
	г.Актау, 
3 мкр., зд.88
	08.10.2010г. 

в 08ч.:20мин.

	
	
	ТОО «Теплотехникс-Build Consulting»
	г.Актау, 8 мкр., зд.22, каб.76
	08.10.2010г. 

в 09ч.:10мин.

	7
	«Государственная экспертиза проектно-сметной документации, объекта «Строительство здания ОПБ на ГУ Ащиагар»
	ТОО «АкТас-Стройинжиниринг»
	г.Актау, 26 мкр., зд.52, каб.10 
	07.10.2010г. 

в 16ч.:40мин.

	
	
	ТОО «Капитал

СтройАктау»
	г.Актау, 
3 мкр., зд.88
	08.10.2010г. 

в 08ч.:20мин.

	
	
	ТОО «Теплотехникс-Build Consulting»
	г.Актау, 8 мкр., зд.22, каб.76
	08.10.2010г. 

в 09ч.:10мин.

	8
	«Государственная экспертиза проектно-сметной документации, объекта «Строительство подпорной насосной на водозаборной станции Асар»
	ТОО «АкТас-Стройинжиниринг»
	г.Актау, 26 мкр., зд.52, каб.10 
	07.10.2010г. 

в 16ч.:40мин.

	
	
	ТОО «Капитал

СтройАктау»
	г.Актау, 
3 мкр., зд.88
	08.10.2010г. 

в 08ч.:20мин.

	
	
	ТОО «Теплотехникс-Build Consulting»
	г.Актау, 8 мкр., зд.22, каб.76
	08.10.2010г. 

в 09ч.:10мин.

	9
	«Государственная экспертиза проектно-сметной документации, объекта «Строительство узла сброса и отгрузки нефти м/р Айрантакыр»
	ТОО «АкТас-Стройинжиниринг»
	г.Актау, 26 мкр., зд.52, каб.10 
	07.10.2010г. 

в 16ч.:40мин.

	
	
	ТОО «Теплотехникс-Build Consulting»
	г.Актау, 8 мкр., зд.22, каб.76
	08.10.2010г. 

в 09ч.:10мин.

	10
	«Государственная экспертиза проектно-сметной документации, объекта «Строительство трубопровода питьевой воды от ст. Мангышлак до базы материально-технического снабжения АО ММГ»
	ТОО «АкТас-Стройинжиниринг»
	г.Актау, 26 мкр., зд.52, каб.10 
	07.10.2010г. 

в 16ч.:40мин.

	
	
	ТОО «Капитал

СтройАктау»
	г.Актау, 
3 мкр., зд.88
	08.10.2010г. 

в 08ч.:20мин.

	
	
	ТОО «Теплотехникс-Build Consulting»
	г.Актау, 8 мкр., зд.22, каб.76
	08.10.2010г. 

в 09ч.:10мин.

	11
	«Государственная экспертиза проектно-сметной документации, объекта «Строительство наливного стояка для отпуска нефти на ЦППН м/р Жетыбай»
	ТОО «АкТас-Стройинжиниринг»
	г.Актау, 26 мкр., зд.52, каб.10 
	07.10.2010г. 

в 16ч.:40мин.

	
	
	ТОО «Теплотехникс-Build Consulting»
	г.Актау, 8 мкр., зд.22, каб.76
	08.10.2010г. 

в 09ч.:10мин.

	12
	«Государственная экспертиза проектно-сметной документации, объекта «Общежитие для дежурного персонала ПУ «ЖМГ»
	ТОО «АкТас-Стройинжиниринг»
	г.Актау, 26 мкр., зд.52, каб.10 
	07.10.2010г. 

в 16ч.:40мин.

	
	
	ТОО «Капитал

СтройАктау»
	г.Актау, 
3 мкр., зд.88
	08.10.2010г. 

в 08ч.:20мин.

	
	
	ТОО «Теплотехникс-Build Consulting»
	г.Актау, 8 мкр., зд.22, каб.76
	08.10.2010г. 

в 09ч.:10мин.


И они содержат информацию, представленную в Приложении № 1 (на 12 листах) к настоящему протоколу, которая была оглашена всем присутствующим при вскрытии заявок на участие в открытом тендере.

3. Заявки на участие в открытом тендере потенциальных поставщиков, предоставленные после окончательного срока представления заявок, отсутствуют.

4. При вскрытии заявок на участие в тендере присутствовали следующие потенциальные поставщики:

	Наименование потенциального поставщика
	Ф. И. О.

уполномоченных

представителей
	Дата и время регистрации

	ТОО «АкТас-Стройинжиниринг»
	Курманалиев Альмахамбет Ахметалиевич

директор
	08.10.2010 года

в 16час.:50 мин.

	ТОО «КапиталСтройАктау»
	Дандамаев Муса 

Шамсулвараевич

директор
	08.10.2010 года

в 16час.:52 мин.


5. Жалобы или возражения против действий (или бездействия) тендерной комиссии, заявленные уполномоченными представителями потенциальных поставщиков в ходе заседания тендерной комиссии по вскрытию конвертов, отсутствуют.
	Председатель тендерной комиссии:

	Утегалиев Б.С. 
	________________________

	Заместитель председателя тендерной комиссии:

	Чиань Чунь
	________________________

	Члены тендерной комиссии:

	Чжэн Чэнху 
	________________________

	Сансызбаев Р.А.
	________________________

	Сюе Цзюнь
	________________________

	Тулекешева Б.К.
	________________________

	Секретарь тендерной комиссии:
	

	Хасенов Р.Б.
	________________________

	

	
	


